

РАЗЯСНЕНИЕ

На 12.06.2018 г. е постъпило искане за промяна на документация, по отношение на чл. 2 от проекта на договора, като изпълнението на договора да започва от датата на първия регистриран график и промяна на документация или разяснение как ще се приложи чл. 89, т. 2 от ЗЕ спрямо текста, че изпълнителят следва да осигури непрекъсваемост на порцеса на доставка на електрическа енергия, при условие, че мрежата, аварията и ремонтите по нея отговаря по закон „Електроразпределение ЮГ” ЕАД и как ще се претендира неустойка в такъв голям размер към изпълнителя, при условие, че той не носи отговорност по нормативна уредба, тъй като мрежата е към „Електроразпределение ЮГ” ЕАД.

Отговори:

1. Съгласно чл.2 от проекта на договор «Срокът на действие на този договор е 12 /дванадесет/ месеца, считано от първо число на месеца, следващ сключване на договора по настоящата процедура.». Посочената в текста на договора начална дата на изпълнение съответства на датата на първия регистриран график.

2. В чл. 14 от проекта на договор, публикуван в профила на купувача са регламентирани случаите, в които страните не си дължат неустойки.

„Чл.14 Страните не си дължат неустойки:

в случай на въвеждане на ограничителен режим (чл. 72 от ЗЕ), временно прекъсване на пазара или ограничаване на количествата за доставка от страна на ОЕС (Оператора на електроенергийната система) по реда и в случаите, указани в ПТЕЕ и ПУЕС, с изключение на случаите, при които авария или дълготраен недостиг са настъпили по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

По аргумент на противното, неустойка от страна на изпълнителя ще се дължи при дълготраен недостиг на електрическа енергия или авария **по негова вина.**

С уважение:

ЙОРДАН ПАНЕВ

Управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД